

KEUZELIJST RUWBOUW OPTIES

RIJWONINGEN | SLUIS 16

30-3-2023

BOUWKUNDIG

<input checked="" type="checkbox"/>	10.01	Bouwkundige aanpassingen	€	620
		Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een uitbouw, dakkapel, of indelingswijziging, komen hier bouw fysische-, constructie- en ventilatieberekeningen bij kijken. De eenmalige kosten voor constructie-, ventilatie- en bouw fysische berekeningen zullen in rekening worden gebracht indien gekozen wordt voor één of meerdere van onderstaande opties. Mocht het zo zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderlijk		
<input type="checkbox"/>	11.01.A	Uitbouw Uitbouw 1,2m - achterzijde	€	22.890
		Wijzigingen pui achtergevel		
<input type="checkbox"/>	13.01	Kozijn achterzijde verbreden - ca 279 cm	€	2.450
<input type="checkbox"/>	13.11	Openslaande deuren + 1 zijlicht - ca 279 cm	€	3.450
<input type="checkbox"/>	13.13	Openslaande deuren + 2 zijlichten - ca 279 cm	€	3.780
<input type="checkbox"/>	13.20	Kozijn achtergevel spiegelen	€	325
		Dakraam		
<input type="checkbox"/>	14.01.1B	Dakraam aan voorzijde in technische ruimte	€	1.550
		Indeling		
<input type="checkbox"/>	15.13	Wasruimte op zolder	€	3.160
<input type="checkbox"/>	10.02	Ik wens geen bouwkundige opties van deze lijst te kiezen. De aangekruiste optie "Bouwkundige aanpassingen" komt hierbij te vervallen.		

EXTRA

		Vergroten voorraadvat		
<input type="checkbox"/>	23.10	Upgrade 150L naar 200L (voor deze optie is 10.01 niet van toepassing)	€	650
<input type="checkbox"/>	23.11	Upgrade 150L naar 240L (voor deze optie is 10.01 niet van toepassing)	€	2.220

- Bovenstaande opties zijn uitgewerkt in de verkooptekeningen en een uitgebreide toelichting is opgenomen in de optielijst.

- Mogelijk dient er voor de door u gekozen opties een vergunning aangevraagd te worden. Indien deze vergunning niet verleend wordt zal de optie komen te vervallen.

- Graag ontvangen wij de optielijst ondertekend retour tezamen met de koop- aannemingsovereenkomst. Dit in verband met de beoogde start bouw.

Hierbij bevestigen wij de bouwkundige en extra opties voor akkoord, en geven Waal opdracht om de aangekruiste opties mee te nemen in de uitvoering. Wijzigingen van de gekozen bouwkundige opties zijn na ondertekening niet meer mogelijk.

Handtekening koper(s):

Naam:.....

Bouwnummer:.....

Datum van ondertekenen:.....